

## Čl. II. Úvodné prehlásenia

/2.1/ Objednávateľ je na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného špecializovaným stavebným úradom: OÚ Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydaným dňa 20.10.2015 pod číslom **OU-NM-OSZP-2015/009808**, stavebníkom stavby: „**Dobudovanie kanalizácie obce Častkovce – napojenie sociálnych zariadení**“ na pozemkoch parcelné čísla: 5, 6, 7, 19, 11, 13, a 579/1 v k.ú. Častkovce /ďalej aj len „**pozemky**“/ v rámci ktorej zhotovuje objekt: „SO 01 Kanalizácia - napojenie sociálnych zariadení“, zhotovovanej podľa Projektovej dokumentácie na realizáciu stavby vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom: Ing. Štefanom Lipkom, č. registrácie: 0861\*A\*2-2, A. Hlinku 19/40, Piešťany /ďalej len „**dielo**“/.

/2.2/ Objednávateľ prehlasuje, že táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na zákazku: Dobudovanie kanalizácie obce Častkovce – napojenie sociálnych zariadení /ďalej ako „**zákazka VO**“/.

## Čl. III. Predmet zmluvy

/3.1/ Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela, stavby bližšie uvedenej v bode 2.2 tejto zmluvy na pozemkoch uvedených v bode 2.1 tejto zmluvy v dohodnutom čase za medzi účastníkmi dohodnutú cenu za dielo.

/3.2/ Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje pre objednávateľa vykonať riadne dielo bližšie špecifikované v bode 2.2 tejto zmluvy podľa požiadaviek objednávateľa v zmluvnými stranami dohodnutom termíne, pričom objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku svoju potrebnú súčinnosť, riadne prevziať dielo a uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci zhotovenia diela zabezpečiť dodanie potrebného materiálu a vykonať všetky potrebné práce.

## Čl. IV. Čas zhotovenia stavby

/4.1/ Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi stavbu **do 120 kalendárnych dní od odovzdania staveniska** objednávateľom a jeho prevzatia zhotoviteľom, **najneskôr do dňa 31.12.2016**. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko iba v prípade, ak objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi všetku projektovú dokumentáciu a právoplatné stavebné povolenia potrebné na zhotovenie stavby. Predpokladaný termín odovzdania staveniska je do 31.05.2016. Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať dielo aj pred uvedeným termínom odovzdania diela.