

/11.3/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy budú v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, stávajú sa dotknuté ustanovenia zmluvy neúčinné. Tým nie je dotknutá platnosť a účinnosť zmluvy.

/11.4/ Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne úkony týkajúce sa zmeny alebo zániku právneho vzťahu z tejto zmluvy musia byť v písomnej forme a že táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.

/11.5/ Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené na vykonanie tohto právneho úkonu, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu, a že ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu. Zmluvné strany vyhlasujú, že nekonajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

/11.6/ Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

/11.7/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

/11.8/ Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

V Častkovciach dňa 20.11.2016

Objednávateľ:

  
  
**Obec Častkovce**  
zastúpená starostom  
Mgr. Dušanom Bublavým

Zhotoviteľ:

  
  
**BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o.**  
Podhorská 3860/35, 921 01 Banka  
IČO: 35680601 DIČ: 2020355205  
IČ DPH: SK2020355205  
Okr. súd Trnava, Sro vlnkom 7. 10. 14

**BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o.**  
zastúpený konateľom  
Rudolfom Vlnkom